



CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII
Mihai Viteazul, nr. 12-14
Alba Iulia, 510010
Cod fiscal: 4331457

Nr. 2674 din 18.09.2015

CAIET DE SARCINI

privind încheierea unui contract de lucrări pentru executarea săpăturilor necesare activității de cercetare arheologică a sitului neolitic de la Tărtăria – Gura Luncii

Programul de activități stabilite a fi efectuate în anul 2015 de către Muzeul Național al Unirii Alba Iulia include și efectuarea de lucrări de cercetare arheologică a sitului neolitic de la Tărtăria – Gura Luncii, conform prevederilor legislației în vigoare, și anume:

1. Coordonare cercetare arheologică sistematică
2. Proiectare și execuție lucrări de conservare și punere în valoare.

Realizarea cercetării arheologice sistematice este impusă de necesitatea cunoașterii și stabilirii stratigrafiei generale reale a așezării, precum și identificarea mai precisă a conținutului cultural al sitului în lumina noilor cercetări.

I. DATE PRELIMINARE :

1.1. Date generale :

1. Denumirea obiectivului de investiții: „Cercetărea arheologică a sitului neolitic de la Tărtăria”

2. Amplasamentul: județul Alba, com. Săliștea, sat Tărtăria, punct Gura Luncii

3. Titularul investiției: Consiliul Județean Alba

4. Beneficiarul investiției: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

5. Scopul proiectului: Principalele obiective ale cercetărilor arheologice ale sitului neolitic de la Tărtăria sunt, în momentul de față, stabilirea stratigrafiei generale reale a așezării, precum și identificarea mai precisă a conținutului cultural al sitului în lumina noilor cercetări.

1.2. Date tehnice :

Situl este localizat în județul Alba, com. Săliștea, sat Tărtăria, la aproximativ 0,2 km nord-est de halta CFR, pe prima terasă neîndabilă a râului Mureș. Localizare sit: 45°56'57.93" N, 23°24'20" E.

Situl de la Tărtăria-Gura Luncii, descoperit de către Endre Orosz în anul 1906 și cercetat de-a lungul timpului de către Kurt Horedt (1942-1943), Nicolae Vlăssă (1961) și Iuliu Paul (1989), ridică în continuare numeroase întrebări cu privire la stratigrafia sitului și interpretarea compoziției culturale a acestuia.

Stratigrafia sitului de la Tărtăria-Gura Luncii în anumite locuri are o adâncime de până la 4 metri. Aici, au fost identificate patru straturi iar, planul și profilul așezării au fost stabilite de către Gheorghe Lazarovici și Marco Merlini în perioada 2005-2006.

Parametrii sitului sunt următorii:

- Suprafața sitului este de 2,78 ha;
- Terenul se află în proprietatea Primăriei com. Săliște și însumează parcelele cu nr. topo de la 18/1 până la 18/10.

II. DATE ORGANIZATORICE :

2.1. Perioada și timpul de lucru:

- 5 octombrie – 16 octombrie 2015 = **10 zile lucrătoare**
- timp de – 8 ore/zi în intervalul 08.00 – 16.30
 - cu: - 30 min. pauză de masă (între 12.00 – 12.30)

2.2. Desfășurarea activității:

2.2.1. Frontul de lucru:

a) vor fi decopertate două suprafețe, cu dimensiunile de 8 m x 16 m fiecare, până se va ajunge la stratul de cultură, urmărindu-se apoi complexele arheologice conturate aici.

- suprafețele vor fi abordate concomitent;

2.2.2. Personal necesar :

- 10 muncitori săpători - organizați în 5 echipe a câte 2 muncitori;
 - asigură execuția fizică a decopertării suprafețelor planificate;

2.2.3. Utilaje necesare :

- 1 buldoexcavator - pentru degajări și mutări ale cantităților de pământ rezultate din săpături;

2.2.4. Volumul de muncă estimat:

- activitatea presupune executarea săpării suprafețelor stabilite.
- 2 suprafețe cu dimensiunea de 16x8x0,5 m = **64 mc/suprafață => 128 mc total săpătură**
- 1 muncitor execută circa **1.28 mc** de săpătură arheologică pe zi
- 2 muncitori la o echipă de săpători = **2,56 mc/zi executați de 1 echipă**
- 5 echipe x 2,56 mc/zi = **12,8 mc executați zilnic**
- **128 mc total săpătură: 12,8 mc executați zilnic = 10 zile lucrătoare**

III.ORGANIZAREA MUNCII :

3.1.Condiții de lucru specifice obiectivului:

- Suprafețele excavate vor trebui să contribuie la stabilirea stratigrafiei generale reale a așezării, precum și identificarea mai precisă a conținutului cultural al sitului în lumina noilor cercetări.

3.2.Organizarea activității de săpătură:

- Modalitatea de execuție va fi următoarea:

- Se va aborda concomitent realizarea suprafețelor. Astfel, fiecare suprafață se va executa în cel mai scurt timp posibil și va fi documentată imediat după finalizare prin măsurători, desene, fotografii etc.
- După documentare se va trece imediat la conservarea primară a acelor suprafețe.
- În funcție de situația dată, rezultatele investigației vor fi comunicate prin rapoarte preliminare de cercetare arheologică, comunicări prezentate la sesiuni științifice și studii publicate în reviste de specialitate.

IV. EVIDENȚA ȘI DECONTAREA LUCRĂRILOR :

4.1.Evidența modului de desfășurare a lucrărilor:

- **Situația de lucrări**, întocmită și înaintată beneficiarului de către firma executantă a lucrărilor de săpătură pentru cercetare arheologică preventivă;

- Situația de lucrări va fi semnată de acceptare de către beneficiar doar după ce va fi vizată pentru conformitate și de către arheologul expert–șef de șantier;

4.2.Decontarea lucrărilor efectiv realizate:

- **Situația de lucrări**, cu pontajele anexate, va fi întocmită de către firma executantă și predată beneficiarului, la finalizarea lucrărilor, după ce va fi vizată de către arheologul expert-șef de șantier și confirmată, prin semnătură de către reprezentantul beneficiarului;

- după aceasta se va întocmi Procesul verbal de recepție a Situației de lucrări primite; după semnarea de către comisia de recepție a Procesului verbal, factura fiscală va fi înaintată la plată și va fi confirmată, prin semnătură, de către reprezentantul beneficiarului;

- în urma acceptării la plată a facturii, emise pe baza Situației de lucrări și a celorlalte documente însoțitoare mai sus-menționate, se va putea face plata lucrărilor efectiv realizate de către executant.